Министерство образования Российской Федерации Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Институт Системной и Программной Инженерии

УТВЕРЖДАЮ директор института СПИНТЕХ, д.т.н., проф._____ Гагарина Л.Г. «__»____ 2024 г.

Программа визуализации данных датчиков производственной линии

Техническое задание на лабораторную работу
Листов 3
Руководитель, к.т.н, доцент _____ Фёдоров А.Р.
Исполнители, студенты гр. ПИН-31 ____ Лазу И.М.
ПИН-31 ____ Тагунков М.В.
ПИН-31 ____ Меркулов С.В
МОСКВА. 2024

• Введение

В данный момент существует проблема анализа причин появления брака на предприятии и своевременности реагирования на отклонения в параметрах производства. Разрабатываемое ПО визуализирует данные с датчиков и предупреждении о нештатных ситуациях на производстве, предотвращая брак.

• Основание для разработки

- 2.1. Основанием для данной работы служит договор №1234 от 05 сентября 2024 г.
- 2.2. Наименование работы «Программа визуализации данных датчиков производственной линии».
- 2.3. Исполнители: Студенты группы ПИН-31: Лазу Игорь, Тагунков Михаил и Меркулов Сергей
- 2.4. Соисполнители: нет.

• Назначение

Поддержка принятия решения на основании параметров производственной линии //Контроль состояния основных параметров производственной линии//.

4. Технические требования

- 4.1. Требования к функциональным характеристикам
 - 4.1.1. Состав выполняемых функций

Разрабатываемое ПО должно обеспечивать:

- Получение данных Температура, Вакуум, Скорость вытягивателя, Производительность мотора, Давления, Температура помещения в формате чисел из текстового файла с расширением txt
- Предварительный анализ информации на предмет нахождения параметров в допустимых пределах

- Сигнализирование текстовым сообщением при выходе параметров за пределы допуска
- Выдачу рекомендаций по дальнейшей работе технологам.
- Визуализацию данных с датчиков в виде **двумерного графика**. **Данные уточняются в процессе работы**
- Масштабирование графиков с данными
- Сохранение времени запуска и окончания работы программы, фамилии, имени, должности сотрудника.
- 4.1.2. Организация входных и выходных данных:

Исходные данные в систему поступают в текстовом файле, содержащем данные с датчиков с производственной линии, установленных в помещениях предприятия. Эти значения отображаются в виде графика на компьютере. Основной режим использования системы – ежедневная работа.

- 4.2 Требования к надежности
 - Программа должна работать с большим количеством данных.
 - Программа должна работать без сбоев в течение рабочего дня без перезапуска.
- 4.3 Требования к составу и параметрам технических средств Уточняется...
- 4.4. Требования к информационной и программной совместимости Программа должна работать на платформах Windows 10
- 4.5. Требования к транспортировке и хранение

Программа поставляется на USB-флеш-накопителе. Программная документация поставляется в электронном и печатном виде.

- 4.6. Специальные требования
 - программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс;
 - ввиду объемности проекта, задачи предполагается решать поэтапно, при этом модули ПО, созданные в разное время должны предполагать возможность наращивания системы и быть совместимы друг с другом, поэтому документация на принятое эксплуатационное ПО должна содержать полную информацию, необходимую для работы программистов с ним;

5. Требования к программной документации

- 5.1. Разрабатываемые программные модули должны быть самодокументированы,
- т. е. тексты программ должны содержать все необходимые комментарии.
- 5.2. Разрабатываемая программа должна включать справочную информацию о работе программы, описания методов сортировки и подсказки учащимся.

6. Технико-экономические показатели

Программа позволит в более короткие сроки определять неисправность в работе производственных линий, что позволит уменьшить количество брака на производстве. Аналогов в России нет.

7. Порядок контроля и приемки

После передачи Исполнителем отдельного функционального модуля программы Заказчику, последний имеет право тестировать модуль в течении 7 дней. После тестирования Заказчик должен принять работу по данному этапу или в письменном виде изложить причину отказа принятия. В случае обоснованного отказа Исполнитель обязуется доработать модуль.

8. Стадии и этапы разработки

№ этапа	Название этапа	Сроки этапа	Чем заканчивается этап
1	Этапы разработки программного обеспечения. Договор на разработку. Техническое задание	05.09.2024- 19.09.2024	Составление технического задания
2	Разработка UML модели проекта в Visual Studio 2013. Использование Visual Studio 2013	19.09.2024- 3.10.2024	Создание UML модели
3	Выбор платформы и декомпозиция проекта. Основы использования системы контроля версий Git	19.09.2024- 17.10.2024	Создание требования к программно- аппаратной платформе разрабатываемого ПО, проведения процесса декомпозиции задачи,
4	Процессы жизненного цикла программных средств	01.10.2024- 31.10.2024	Выполнение технологического процесса кодирования ПО по выполняемому проекту
5	Техники тест-дизайна,	01.10.2024-	Использование

	T T		
	написание тест-кейсов.	13.11.2024	техники тест-
	Функциональное		дизайна при
	тестирование методом		написании
	«черного ящика»		тестовых
			сценариев
6	Unit-тестирование	13.10.2024-	Разработка
		27.11.2024	модульных тестов
7	Экономические аспекты	27.10.2024-	Изучение оценки
	разработки ПО	11.12.2024	стоимости и
			трудоёмкости
			разработки ПО
8	Приемка программного	11.11.2024-	Поставлена оценка
	обеспечения	25.12.2024	результатов
			квалификационного
			тестирования
			программного
			обеспечения и
			системы в целом.
			Окончательно
			передано
			программное
			обеспечение
			заказчику.